

PRÍLOHA Č. 1

Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: B-1/2023

Číslo Zmluvy:230257 08U01

Účel Dotácie ¹	Financovanie „Kanalizácia obec Poráč – II. etapa“
Oblasť	Ochrana a využívanie vôd
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára ²	§ 4e
Rozhodnutie ministra ³	č.: 87951/2023 zo dňa 30.11.2023
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra ⁴	332 975,00 EUR (tristotridsaťdvatisícdeväťstosedemdesiatpäť eur)
Výška spolufinancovania v %	5
Oprávnené obdobie	01.01.2023 – 30.11.2026
Interval Čerpania	01.01.2023 – 20.12.2026
Doba udržateľnosti	8 rokov
Spôsob financovania	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska ⁵	maximálne 1x štvrtročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy ⁶	29.02.2024
Finančné opravy	Áno <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>
Finančná oprava pred použitím dotácie ⁷	

¹ Doplniť v zmysle Článku III. ods. 3 Zmluvy² Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde³ Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy⁴ Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy⁵ Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 6 Zmluvy⁶ Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy⁷ Časť H, „Verejně obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 19 VZP

Finančná oprava po použití dotácie*	
-------------------------------------	--

Miesto Realizácie Projektu

Okres	Spišská Nová Ves
Obec	Poráč
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Opis Projektu

Opis Projektu	<p>Dotácia a finančné prostriedky z vlastných zdrojov budú použité na projekt „Kanalizácia obec Poráč II.etapa“. Zrealizujú sa nasledovné práce:</p> <p>1) Stoka E - 490 m + komunikácie, Stoka G — 206 m + komunikácie - Zrealizuje sa uloženie a montáž kanalizačného potrubia PVC DN 300 o dĺžke 490 m a 206 m s odbočkami, - Na trase vetvy E sa osadí 20 ks a vetvy G 7 ks prefabrikovaných kanalizačných šácht s poklopmi</p> <p>2) Havarijný prepád — obtok 30 m, Stoka I — 61 m - Zrealizuje sa uloženie a montáž kanalizačného potrubia PVC DN 300 o dĺžke 30 m a 61 m s odbočkami, - Na trase vetvy obtok sa osadí 1 ks a vetvy G 2 ks prefabrikovaných kanalizačných šácht s poklopmi</p> <p>3) Výtlačné potrubie — 189 m - Zrealizuje sa uloženie a montáž výtlačného potrubia HDPE D 75 o dĺžke 189 m</p> <p>4) Kanalizačné prípojky 56 ks, stoky E — 173 m, E2 — 24 m, G — 53 m, I — 21 m - Zrealizuje sa montáž 56 ks kanalizačných prípojok - Zrealizuje sa uloženie a montáž kanalizačného potrubia PVC DN 160 o dĺžke 173 m, 24 m, 53 m a 21 m.</p>
---------------	---

* Časť H. „Verejný obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP

	<p>5) Prečerpávacía šachta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zrealizuje sa výkop základovej jamy a zabetónovanie betónovej dosky pre ČS - Zrealizuje sa dodávka a montáž prefabrikovanej nádrže ČS s poklopmi - Zrealizuje sa dodávka a montáž strojno technologického zariadenia čerpacej stanice v rozsahu kalové čerpadlá 2ks, hrablicový kôš 1ks, výtlačné potrubie s armatúrami - Zrealizuje sa dodávka a montáž elektroinštalácie ČS - elektro rozvádzač ČS s ovládaním technológie ČS, káblové rozvody a plavákové spínače
--	--

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činnosti projektu 1

Názov dokumentu	Rozhodnutie povofujúce uskutočnenie vodnej stavby
Vydané dňa	27.01.2015
Číslo	OU-SN-OSZP-2015/000967-3
Stavebný úrad	Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nadobudnutie právoplatnosti	28.01.2015

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činnosti projektu 2

Názov dokumentu	Rozhodnutie povofujúce predĺženie platnosti stavebného povolenia
Vydané dňa	08.02.2017
Číslo	OU-SN-OSZP-2017/002544-2
Stavebný úrad	Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nadobudnutie právoplatnosti	09.02.2017

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činnosti projektu 3

Názov dokumentu	Rozhodnutie predlžujúce lehotu výstavby vodnej stavby
Vydané dňa	14.01.2019
Číslo	OU-SN-OSZP-2019/002109-3/EKO
Stavebný úrad	Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nadobudnutie právoplatnosti	14.01.2019

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činnosti projektu 4

Názov dokumentu	Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Vydané dňa	03.02.2023
Číslo	178/2023/Nt
Stavebný úrad	Obec Rudňany
Nadobudnutie právoplatnosti	

Projektová dokumentácia

Názov	Kanalizácia obce Poráč – II. Etapa, aktualizácia PD
Číslo	2014/53
Dátum vypracovania	2014/10
Zhotoviteľ	Ing. Richard Soporský – projektová činnosť, Vihorlatská 15, 080 01 Prešov, Ing. Richard Soporský – autorizovaný stavebný inžinier

Dodávateľ

Obchodné meno	STAVMONT SK, s. r. o.
---------------	-----------------------

Sídlo	Rudohorská 6735/33, 974 11 Banská Bystrica
IČO	52 257 606
Zápis	Obchodný register, Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36073/S
Údaje o Dodávateľskej zmluve ⁹	Zmluva o dielo č. 02/2024 zo dňa 14.02.2024, zverejnená dňa 15.02.2024 v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8935491/

⁹ Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)